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GARA 8028113 - LOTTO CIG 860758757F 
AVVISO DI CHIUSURA INDAGINE DI MERCATO  

 
Preso atto delle risultanze del verbale di apertura delle buste presentate dalle imprese invitate a 
partecipare alla indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di rifacimento e manutenzione della 
segnaletica stradale presso il Comune di Lignano Sabbiadoro per la stagione 2021; 

Considerata la seguente graduatoria: 

 

 
Impresa 

Ribasso Oneri per la 
sicurezza 

1 ADRIATICA SRL via Andromeda 29 Grado (GO) P.IVA 01202780316 35,95% € 770,00 

2 NUOVA SISOV SRL via Piovega 52/a Paderno del Grappa (TV) P.IVA 
04775410261 

4,58% € 720,00 

3 PADANA SRL via Municipio 1/a Tombolo (PD) P.IVA 04224200289 1,85% € 410,00 

4 TRIVENETA SRL Via Roma 13 Salzano (VE) P.IVA 02493840272 1,37% € 580,00 

5 EFFEPI srl via dell’Artigianato 8 Cavaso del Tomba (TV) P.IVA 
04326720267 

1,20% € 2.190,00 

6 ALFA SRL via Mattei 18 Maser (TV) P.IVA 04306390263 0,11% € 2.000,00 

7 CI.GI.ESSE. SRL via Volta, Maserà di Padova (PD) P.IVA 03940410289. 0,05% € 1.900,00 

 
Si informa che la ditta ADRIATICA SRL via Andromeda 29 Grado (GO) P.IVA 01202780316 
risulta aver presentato il maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi, pari al 35.95%. 

Con tale impresa si procederà all’affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a della Legge n. 120 del 2020, che integra e modifica le disposizioni di cui all’art. 36 
comma 2 del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021. 

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto che ulteriori ritardi nell’avvio dei lavori potrebbe 
compromettere l’interesse pubblico che tale affidamento intende soddisfare, la Società dispone l’inizio 
dei lavori in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016. 

Verrà dato mandato al Direttore lavori e al RPP di procedere a quanto necessario per assicurare 
l’esecuzione entro il corrente mese di marzo.         

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Cecotti 

 


